

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA				
Nombre de la Empresa		SUMMUM ENERGY	Numero de Contrato / Orden de Servicio	3014951 / ODS 5805607
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR				
Objeto				
“SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS INICIALES, EXTENSAS Y DE PRODUCCIÓN Y MEDICIÓN MULTIFÁSICA PARA LOS POZOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CPO-09 DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUÍA DE ECOPETROL S.A”				
Descripción General de Actividades				
Pruebas cerradas de Well Testing				
Tiempo de Ejecución				
4 meses (120 días)				
Fecha Estimada de Inicio				
05/09/2022				
Ubicación de los Trabajos				
Acacías				
Canales de Atención del Contratista		Profesional de Gestión Contractual		Líder Técnico
Juan Manuel Hernandez jhernandez@summumenergy.com Celular: 321 258 62 30 Fabian Alberto Cardona fcardona@summumenergy.com Celular: 311 506 16 35		Andres Forero andres.forero@ecopetrol.com.co		Andrea Gonzalez Pascuas Andrea.Gonzalez@ecopetrol.com.co

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA													
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA								RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN					
Cargo	Vacante	Tipo de Requerimiento	Perfil	Tipo de Salario	Tipo de Contrato	Pruebas de Ingreso	Exámenes Médicos	Código Vacante	No. de Postulados	Prestador Autorizado del SPE	Código de Certificado de Residencia	Municipio	Observaciones
* auxiliar/ técnico de well testing/ facilidades de producción	3	MOC	Descripción: Apoyar el desarrollo de las actividades de la operación, bajo instrucciones de su respectivo superior inmediato de well testing/ facilidades, siguiendo los programas y procedimientos previamente establecidos, garantizando el cumplimiento de estándares operativos y de HSEQ. Nivel educativo: Técnico en áreas relacionadas con producción de hidrocarburos o áreas afines. Experiencia laboral: Seis (6) meses de experiencia específica con el cargo. o un (1) año de experiencia relacionada con well testing / facilidades de producción. Cursos: Preferiblemente licencia de conducción para transporte público C1 y C2. Tareas Principales: Alistar los equipos y herramientas requeridos en el proyecto. - Verificar y entregar resultados de las operaciones realizadas, garantizando el cumplimiento en los tiempos establecidos. - Realizar la ejecución de las actividades relacionadas con las operaciones del proyecto tales como alistamiento, cargue, movilización, descargue, arme, p	Convencional	Obra Labor	Si	Si						

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA

			rueba de equipos, desarrollo de las operaciones realizadas y desarme. - Manejar y operar las herramientas y equipos durante las pruebas de pozo. - Realizar el lavado y mantenimiento de equipos y herra mientas, cuando sea requerido, siguiendo las instrucciones del jefe inmediato. - Conducir los vehículos livianos y/o pesados acorde a las políticas de la compañía, de acuerdo con categoría de la licencia de conducción. - Inspeccionar y asegurar que la certificación de los equipos sea vigente. - Ejecutar el orden y limpieza del área operacional y del equipo de Well testing. - Realizar las p ruebas de laboratorio, trasiego y fiscalización de fluidos. - Acorde a las funciones enumeradas, cumplir y apoyar las políticas y normas de HSEQ y RSE establecidas en la empresa.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASPECTOS ADMINISTRATIVOSREQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN

Dotación	Los elementos de protección personal básicos y especiales serán entregados por el contratista. De acuerdo a ley y/o por Ecopetrol.	- Hoja de vida.- Certificado de residencia, expedido por la alcaldía no mayor a 30 días.- Certificado de la cuenta bancaria no mayor a 3 meses de expedida.- Certificado de antecedentes judiciales.- Certificado de estudios y laborales.- Cursos fomento (si lo tiene).- Certificado de trabajo en alturas avanzado vigente (Si aplica).- Fotocopia libreta militar (opcional).- Fotocopia carnet de vacunación (tétano, fiebre amarilla).- Fotocopia de la cedula al 150%.- Certificado afiliación de pensión.- Certificado afiliación a EPS.1 foto 3x4 fondo blanco o en archivo JPG
Alimentación	Lo establecido por convención / día laborado en campo-se suministrará en dinero.	
Transporte	Lo suministra la empresa en punto de encuentro.	
Horario de Trabajo	Turno de trabajo 14/7 12 Horas	
Forma y Fechas de Pago	Mensual, el día 30 de cada mes.	

FORMATO DE NECESIDADES DE MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES	OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
*Cargos estandarizados resolución 2616 de 2006.	N/A